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AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA 

N. _____/ 2014 - Registro delle scritture private 
 

Affidamento dell’appalto relativo ai lavori di 
“REALIZZAZIONE DEL PALANCOLATO PROVVISIONALE 

PROPEDEUTICO AD ESCAVO E APPALTO DELLA BANCHINA 
N.27” DEL PORTO DI ANCONA 

per l’importo complessivo di € _____________. 

C.U.P.: _______________________ - C.I.G. _______________ 

L'anno ____ il giorno ____del mese di ___, 

--/--/-- 

in Ancona, presso la sede dell’Autorità Portuale sita nel Molo S. 

Maria in zona porto, con la seguente scrittura privata 

TRA 

- __________, nato a __________il _________, domiciliato dove 

di seguito per la carica, codice fiscale ________________, il quale 

interviene nella sua qualità di ____________ dell’Autorità Portuale 

di Ancona, Ente di Diritto Pubblico ai sensi della Legge 28/1/1994, 

n° 84 e successive modificazioni, con sede in Ancona, Molo S. 

Maria - Porto, codice fiscale 00093910420, a ciò delegato con 

Deliberazione commissariale dello stesso ente n. __ del 

__/__/____, in esecuzione della Deliberazione Presidenziale 

dell’Autorità Portuale di Ancona n. ___ del ___/___/____; 

nel seguito del presente atto chiamata "Autorità"; 

- Sig. _________________ in qualità di _______; 

nel seguito del presente atto chiamata “Impresa”; 
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Premesso: 

– che la legge n. 84/94, sulla riforma dell’ordinamento portuale e 

successive modifiche ed integrazioni, attribuisce all’Autorità 

Portuale i compiti di indirizzo e programmazione delle attività 

portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale 

rientrante nell’ambito della rispettiva circoscrizione territoriale; 

– che, con delibera del Presidente dell’Autorità Portuale di Ancona 

n.__ del __/__/____, si è proceduto ad approvare il progetto 

esecutivo relativo ai lavori di “REALIZZAZIONE DEL 

PALANCOLATO PROVVISIONALE PROPEDEUTICO AD 

ESCAVO E APPALTO DELLA BANCHINA N.27” DEL PORTO 

DI ANCONA; da eseguirsi nella forma interamente a corpo, per 

un importo pari ad € 1.892.330,93, di cui € 33.839.50 quali oneri 

ordinari per la sicurezza fisica dei lavoratori non soggetti a 

ribasso d’asta ai sensi dell’art.131 del D. Lgs.163/2006 ss. mm. 

ii. oltre € 5.660,93 valutati a corpo per oneri aggiuntivi della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dello stesso 

articolo; 

– che, con delibera del Presidente dell’Autorità Portuale di Ancona 

n. __ del __/__/____, è stata disposta l’indizione di una gara con 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 55, del D. L.vo 163/2006 

così come da ultimo modificato ed integrato; 

– che, con la summenzionata delibera presidenziale n. __ del 

__/__/____, ai fini dei lavori in parola, è stato dato mandato al 

Responsabile del Procedimento di pervenire alla stipula dell’atto 
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contrattuale, previo esperimento delle procedure selettive del 

contraente e delle connesse incombenze;  

– che, relativamente ai lavori in argomento, con nota 

prot.________ del __/__/____, si procede alla pubblicazione del 

bando di gara, ai sensi del citato art. 124 D.Lgs. 163/2006 così 

come da ultimo modificato e integrato, a formulare offerta con il 

metodo di cui all’art. 82, comma 2 lett. b), D.Lgs.163/2006, 

mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara; 

– che, ad esito delle procedure di gara, è risultata aggiudicataria 

l’Impresa _____________, domiciliata in ___________, per un 

importo complessivo pari ad € _______________ (diconsi _____ 

euro), di cui € 33.839,50 (diconsi 

trentatremilaottocentotrentanove/50 euro) per oneri relativi alla 

sicurezza inclusi ed € 5.660,93 (diconsi cinquemila 

seicentosessanta/93 euro) quale costo della sicurezza 

aggiuntiva, avendo la medesima presentato l’offerta migliore tra 

quelle pervenute, indicando un ribasso percentuale sull’importo 

posto a base di gara pari a _____%; 

– che, con Deliberazione Presidenziale dell’Autorità Portuale di 

Ancona n. ___ del ___/____/_____, si è provveduto ad affidare 

definitivamente i lavori all’impresa ________________ per un 

importo complessivo a corpo pari ad € _______________, non 

imponibile I.V.A. ai sensi dell’art. 9 - comma 1 del D.P.R. n. 

633/1972 e ss.mm.ii., di cui € 33.839,50 quali oneri ordinari per 

la sicurezza fisica dei lavoratori ed € 5.660,93, valutati a corpo, 
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quali oneri per la sicurezza aggiuntivi, ambedue non soggetti a 

ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006; 

– che, nei confronti dell’aggiudicatario, è stata accertata 

l'insussistenza di cause di esclusione da appalti dell’art. 67 del 

decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni, giusta le risultanze di _________; 

– che l’Impresa __________, con nota del __/__/____, ha 

presentato la comunicazione relativa alla composizione 

societaria ed agli altri aspetti di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 

11.05.1991, n. 187; 

– che, dalle risultanze del D.U.R.C. (documento unico di regolarità 

contributiva) acquisito dall’Autorità, è emersa la regolarità 

contributiva dell’Impresa; 

– che la suindicata impresa ha già provveduto a depositare, 

presso l’Autorità, il Piano Operativo della Sicurezza in riferimento 

all’appalto in questione, ai sensi dell’art. 131 del D. Lgs. n. 

163/2006 così come da ultimo modificato ed integrato; 

– che il legale rappresentante dell’impresa contraente ed il 

Responsabile Unico del Procedimento hanno già sottoscritto, in 

data ________________ ed ai sensi dell’art. 106 - comma 3 del 

D.P.R. n. 207/2010, il verbale dal quale risulta che permangono 

le condizioni che consentono l’immediata esecuzione di cui 

trattasi; 

– che fra le parti contraenti si è stabilito di addivenire oggi, per i 

lavori in questione, alla stipula del relativo contratto mediante 
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scrittura privata; 

tutto ciò premesso e considerato, i contraenti, mentre confermano 

e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte 

integrante e sostanziale del presente atto, 

CONVENGONO E STIPULANO 

quanto segue.  

Articolo 1      RECEPIMENTO DELLE PREMESSE 

Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte 

integrante e sostanziale dello stesso. 

Articolo 2      OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’Autorità da in appalto all’Impresa, che accetta, i lavori di 

“REALIZZAZIONE DEL PALANCOLATO PROVVISIONALE 

PROPEDEUTICO AD ESCAVO E APPALTO DELLA BANCHINA 

N.27” DEL PORTO DI ANCONA, in conformità al progetto 

esecutivo redatto in data Dicembre 2014 ed approvato 

dall’Autorità con Delibera presidenziale n. ___ in data 

___/___/______. 

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si applicano le 

disposizioni normative previste dal D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e 

successive modifiche ed integrazioni, dal relativo Regolamento di 

attuazione ed esecuzione emanato con D.P.R. n. 207/2010, dal 

Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000 

laddove ancora vigente e dal Capitolato speciale d’appalto. 

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti 

documenti: 
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1) il capitolato speciale d’appalto; 

2) la relazione generale; 
3) elaborati grafici del progetto esecutivo composte dalle Tavole 

numerate dalla n.1 alla n.4, oltre agli elaborati grafici di rilievo 

topografico, indagini geofisiche, relazione geologica e 

geotecnica (queste ultime estratte dal progetto esecutivo 

relativo alla banchina n.27), la relazione di calcolo e il 

fascicolo degli allegati alla relazione di calcolo; 

4) l’elenco dei prezzi unitari; 

5) il piano operativo di sicurezza ed il piano di sicurezza e 

coordinamento ex art. 131 D. Lgs. n. 163/2006; 

6) la stima degli oneri ordinari per la sicurezza fisica dei 

lavoratori; 

7) il quadro dell’incidenza percentuale della manodopera; 

8) le risultanze della bonifica bellica fatte eseguire dall’Autorità 

Portuale. 

I documenti di cui sopra, che le parti dichiarano di ben conoscere 

e voler qui integralmente richiamare, si trovano depositati agli atti 

dell’Autorità. 

Articolo 3      CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo dovuto dall’Autorità all’Impresa per l’esecuzione dei 

lavori di cui all’articolo 2, previsto interamente a corpo, è stabilito 

nella somma di € _____ (diconsi  __________ euro), I.V.A. non 

imponibile ai sensi dell’art. 9 c. 1 del DPR 633/72 e ss.mm.ii.. 

Gli oneri ordinari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ex 

D.Lgs. 81/08, compresi negli importi suindicati, ammontano a € 
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33.839,50 (diconsi trentatremilaottocentotrentanove/50 euro) 

secondo le stime contenute nel progetto esecutivo già richiamato 

nelle premesse del presente atto.  

E’ invece determinato nella somma di € 5.660,93 (diconsi 

cinquemila seicentosessanta/93 euro) il corrispettivo degli oneri 

della sicurezza aggiuntivi, di cui al progetto già richiamato all’art. 2 

del presente atto. 

L’importo relativo all’esecuzione dei lavori, essendo esso stabilito 

nella forma a corpo, NON potrà subire variazioni e l’impresa non 

potrà trarre argomento per chiedere compensi non contemplati nel 

contratto e nel capitolato speciale di appalto. 

Gli oneri speciali per la sicurezza verranno compensati anche loro 

nella forma a corpo per il relativo prezzo complessivo pari a € 

5.660,93, che quindi è da intendersi fisso ed invariabile. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 27 del capitolato speciale 

di appalto, l’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori ogni 

qualvolta raggiunga l’importo netto minimo di € 500.000,00, 

calcolato secondo le modalità indicaste al capitolato speciale di 

appalto. Detto pagamento verrà eseguito entro il termine di n. 30 

giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione del relativo 

certificato; ogni pagamento verrà comunque eseguito previo il 

ricevimento, da parte della stazione appaltante,  delle dovute note 

di fattura fiscale ai termini di legge. Dal pagamento suddetto sarà 

detratta la ritenuta di legge dello 0,5% a garanzia degli infortuni 

degli operai e degli obblighi previdenziali, da corrispondere in sede 
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di liquidazione finale ovvero subordinatamente all’emissione del 

Certificato di regolare esecuzione dei lavori. 

La rata di saldo sarà pagata nei termini previsti dal Capitolato 

speciale d’appalto e previa attestazione del regolare 

adempimento, da parte dell’Impresa, degli obblighi contributivi ed 

assicurativi. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata con le 

modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto.  

Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, l’Impresa 

dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione 

dell’offerta di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di 

ritenersi per gli stessi totalmente compensata con i corrispettivi di 

cui al presente articolo. 

Articolo 4      TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

L’Impresa deve ultimare tutti i lavori entro il termine di 90 (novanta) 

giorni naturali e consecutivi così come previsto nel Capitolato 

speciale d’appalto.  

Articolo 5      PENALI 

Per ogni giorno di ritardo sulla consegna dei lavori ultimati oltre il 

termine contrattuale, l’Autorità applicherà una penale nella misura 

di € ____ (diconsi ______ euro), pari allo 1,0 per mille 

dell’ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo pari al 

decimo dell’importo del presente atto, che verrà iscritta nello stato 

finale a debito dell’Impresa. 

Articolo 6      OBBLIGHI CONTRATTUALI 
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Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente 

contratto, l’Impresa si obbliga altresì: 

a) ad osservare tutte le disposizioni stabilite dalle vigenti norme 

legislative in materia di contratti pubblici e di sicurezza fisica 

negli ambienti di lavoro, di cui in particolare il già citato D. Lgs. 

n. 163/2006 così come da ultimo modificato ed integrato, il 

relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato 

con D.P.R. n. 207/2010, il D. Lgs. n. 81/2008; 

b) ad ottemperare a tutti gli obblighi ed oneri comunque previsti 

nel Capitolato speciale d’appalto; 

c) ad eseguire i lavori di cui al presente atto a regola d’arte, 

impiegando maestranze specializzate e materiali di prima 

qualità ed in possesso delle richieste certificazioni secondo le 

vigenti norme UNI-EN, ove previste, pena dover provvedere, a 

proprie spese, alla loro sostituzione immediata; 

d) ad ottemperare alle disposizioni sull’assunzione obbligatoria 

delle categorie protette di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

e) a trasmettere copia della documentazione attestante la 

regolarità dei versamenti contributivi dovuti agli organismi 

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; 

f) ad affidare, qualora se ne ravvisi la necessità, a propria cura e 

spese, a guardie giurate la custodia e la sorveglianza, diurna e 

notturna, delle aree di lavoro e di tutti gli oggetti e i materiali in 

esse contenuti, anche se appartenenti all’Autorità purché 



 10

consegnati all’Impresa; 

g) ad esporre nei pressi delle aree di lavoro, in modo da renderli 

visibili, i cartelli informativi, conformi alle vigenti disposizioni 

normative, recanti i dati relativi all’Impresa, alla stazione 

appaltante, al Direttore dei lavori, all’importo del corrispettivo 

alle date di stipula dell’atto contrattuale, di consegna dei lavori 

e di termine di ultimazione degli stessi; il cartello dovrà 

prevedere un adeguato spazio per i necessari aggiornamenti 

relativamente ad eventuali dati di imprese subappaltatrici; 

h) ad ottemperare alle disposizioni di legge in merito 

all'identificazione degli addetti ai cantieri previste dall'art. 5 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

i) a provvedere, a propria cura e spese, durante l’esecuzione dei 

lavori e sino all’emissione del Certificato di regolare 

esecuzione, alle segnalazioni necessarie per la sicurezza del 

traffico veicolare locale previste dalle disposizioni di legge in 

materia, nonché a quelle che verranno prescritte dalla 

Direzione dei Lavori, dall’Autorità e dagli altri competenti organi 

istituzionali; 

j) ad aggiornare il Piano Operativo di Sicurezza ed il Piano 

sostitutivo del Piano di sicurezza e coordinamento nei tempi e 

con le modalità di cui all’art. 131 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 

163 nonché al D. Lgs. n. 81/2008; 

k) ad assumere formalmente, a pena di nullità assoluta del 

presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
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cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

Articolo 7      CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 

A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi 

derivanti dal presente contratto, l’Impresa ha prestato, a mezzo di 

polizza fideiussoria n. _____ rilasciata dalla _______ in data 

__/__/________, la cauzione definitiva ammontante a € 

__________ (diconsi______ euro), che si trova depositata in 

originale agli atti dell’Autorità. 

In tutti i casi di inosservanza da parte dell’Impresa degli obblighi e 

delle condizioni del presente atto la stazione appaltante potrà 

rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, 

che l’Impresa sarà tenuta a reintegrare nei termini e con le 

modalità che all’uopo verranno stabilite dalla medesima stazione 

appaltante. 

L'impresa inoltre, ai sensi dell’art. 129 del D. Lgs. 163/2006, a 

mezzo di polizza di assicurazione n. ________, rilasciata da 

__________ in data ___________, ha provveduto a stipulare una 

polizza di assicurazione "All risk", con massimale assicurato pari a 

€ ___________, a copertura di tutti i rischi derivanti 

dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi in relazione alle opere da 

eseguire ed € 1.000.000,00 a garanzia della responsabilità civile 

per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, valida sino alla data di 

emissione del Certificato di collaudo. 

Articolo 8     PROROGHE 

Per eventuali richieste di proroga, saranno applicate le 
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disposizioni di cui all’art. 4.9 del Capitolato speciale di appalto a 

cui specificatamente si rinvia. 

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile 

del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro dieci giorni 

dal suo ricevimento.  

Articolo 9      SUBAPPALTO 

L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio le attività e le prestazioni 

tutte che formano oggetto del presente atto. 

L’affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte dei 

lavori di cui al presente atto può essere autorizzato dall’Autorità 

sussistendo i requisiti e le condizioni previste dal D.L.vo 12 aprile 

2006 n. 163 ss. mm. ii., nonché in generale dalle norme di legge in 

materia di pubblici appalti. In ogni caso, non può essere 

autorizzato l’affidamento in subappalto o in cottimo di prestazioni e 

attività in misura superiore al 30% della categoria di lavori. 

In caso di autorizzazione all’affidamento in cottimo o in subappalto 

si rinvia specificatamente alle previsioni contenute nell'art. 118 del 

D. Lgs. n. 163/2006 ss. mm. ii.. 

E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere all'Autorità e al Direttore 

dei lavori, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

corrisposti dalla medesima al subappaltatore. 

Nel caso in cui l'Impresa non provveda a trasmettere le fatture 

quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Autorità 
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provvederà a sospendere il successivo pagamento a favore 

dell'Impresa affidataria. 

Nell’ipotesi di accertata violazione delle disposizioni del presente 

articolo, l’Autorità si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del 

contratto, fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme 

di legge vigenti in materia. Le disposizioni di cui all’art. 118 del D. 

Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle contenute nel presente 

articolo si applicano anche, in quanto compatibili, ai noli a caldo ed 

altri contratti similari. 

L’autorizzazione al subappalto resta comunque subordinata alla 

verifica dell’avvenuta ottemperanza da parte dell’Impresa degli 

obblighi discendenti dall’applicazione delle norme dettate dalla 

Legge 13 agosto 2010 n. 136 in tema di contratti sottoscritti con i 

subappaltatori. 

Articolo 10 CERTIFICATO DI COLLAUDO 

La certificazione di Collaudo dei lavori dovrà avvenire, con 

l’emissione di apposito atto da parte del Collaudatore, entro sei 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi. 

Il decorso del termine fissato dal primo capoverso, ferme restando 

le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’Impresa dal 

collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto delle garanzie 

fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.L.vo 12 

aprile 2006, n. 163. 

Articolo 11 CONTROLLI 

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile 
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dell’esecuzione delle opere appaltate è affidato all’ufficio della 

Direzione dei lavori nominato dall’Autorità. 

Articolo 12 RICHIAMO DEI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente atto, 

l’Impresa ha l’obbligo di applicare integralmente le disposizioni 

contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai 

dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi 

locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nel luogo in 

cui i lavori si svolgono. 

L’Impresa ha inoltre l’obbligo di adempiere integralmente agli oneri 

di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili e 

agli Enti Scuola previsti dagli accordi collettivi per l’industria edile. 

L’Impresa si impegna a rispettare i contratti e gli accordi di cui ai 

precedenti commi anche successivamente alla scadenza degli 

stessi nelle more del loro rinnovo. 

L’Impresa si impegna altresì a rispettare i contratti e gli accordi di 

cui ai precedenti commi anche se non aderente alle associazioni 

di categoria stipulanti ovvero anche qualora receda da tali 

associazioni nel corso dell’esecuzione dei lavori che formano 

oggetto del presente atto. 

L’Impresa è responsabile nei confronti dell’Autorità 

dell’osservanza dei contratti e degli accordi di cui ai precedenti 

due commi da parte degli eventuali subappaltatori, anche nei casi 

in cui tali contratti e accordi non disciplinino l’ipotesi del 

subappalto. 
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Nei casi di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, 

segnalata dall’Ispettorato del Lavoro o comunque accertata, 

l’Autorità, previa contestazione dell’inadempimento, si riserva 

l’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge e 

regolamentari vigenti in materia.  

Articolo 13 OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 

L’Impresa si impegna a trasmettere all’Autorità, anche per conto 

degli eventuali subappaltatori, idonea documentazione attestante 

l’avvenuta denuncia agli istituti assicurativi e previdenziali. 

L’Impresa si impegna altresì a trasmettere all’Autorità, anche per 

conto degli eventuali subappaltatori, contestualmente 

all’emissione del Certificato di ultimazione delle opere in appalto, 

copia della documentazione attestante la regolarità contributiva, 

previdenziale e assicurativa, nonché la documentazione attestante 

i versamenti contributivi dovuti agli organismi paritetici previsti 

dalla contrattazione collettiva.  

Articolo 14 COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni tra le parti avverranno esclusivamente per 

iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, salvo i casi in cui particolari ragioni di urgenza 

giustifichino la trasmissione a mezzo telefax o analoghi mezzi. 

Qualsiasi comunicazione dell’Autorità e del Direttore dei lavori 

eseguita al Direttore tecnico dell’Impresa si considera effettuata 

personalmente al legale rappresentante dell’Impresa stessa. 

Articolo 15 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI 
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Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, dei quali 

sono reciprocamente in possesso per ragioni legate al presente 

atto, ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato a tutti 

gli adempimenti connessi all’espletamento delle attività 

amministrative e tecniche necessarie alla stipula ed alla 

esecuzione dell’atto medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui al 

D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196. 

A tale fine, titolari del trattamento sono l’Autorità e l’Impresa 

stesse; l’Autorità, in relazione ai lavori di cui al presente atto, 

nomina, quale responsabile del trattamento, il Responsabile Unico 

del Procedimento nella persona dell’ Ing. Roberto Renzi. 

Le parti si impegnano a non fare, dei dati personali e del relativo 

trattamento, oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori dei 

casi consentiti dal D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e delle modalità 

ivi previste. 

Articolo 16 DECORRENZA OBBLIGAZIONE 

Il presente atto impegna le parti fin dal momento della sua 

sottoscrizione. 

Articolo 17 ELEZIONE DI DOMICILIO 

L’Impresa dichiara di eleggere domicilio, ai fini del presente 

contratto, presso gli uffici del Comune di Ancona. 

Articolo 18 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO 

FISCALE 

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, 

tasse, diritti di segreteria, registrazione, ecc.) sono a totale carico 
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dell'Impresa. 

Sono altresì a carico dell’Impresa tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a 

quello data di emissione del Certificato di regolare esecuzione, ai 

sensi di legge. 

Le prestazioni previste nel presente atto si configurano fra quelle 

previste dall'art. 7, ultimo comma, del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e, 

pertanto, a termini del successivo art. 9 - comma 1, non sono 

imponibili ai fini dell’I.V.A.. Ai sensi delle disposizioni recate 

dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, la registrazione del 

presente atto avverrà in caso d’uso, a cura ed oneri del soggetto 

eventualmente interessato, con applicazione dell'imposta di 

registro in misura fissa. 

Articolo 19 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’inadempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari, ex Legge 13 agosto 2010 n. 136, comporta la nullità 

assoluta del presente atto così come previsto dall’art. 3 comma 8, 

della richiamata Legge. 

L’impresa, pertanto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136 e successive modifiche. 

L’impresa, in virtù di quanto sopra, si impegna a dare immediata 

comunicazione all’Autorità ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del 

Governo della provincia di Ancona della notizia dell’eventuale 
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inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) rispetto agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

Articolo 20 APPROVAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE 

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli 

effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice 

Civile, i seguenti articoli del presente contratto: 

- art.li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 

19. 

A seguito degli impegni assunti col presente atto dall'Impresa 

aggiudicataria, l’___________, nella sua qualità su esposta, 

riconosciuta regolare la costituzione della cauzione definitiva 

descritta nel presente contratto, 

A F F I D A, 

all’Impresa___________________, l'appalto dei lavori di cui 

trattasi, nei modi e nei termini stabiliti dal presente contratto e dal 

Capitolato speciale di appalto in esso richiamato. 

Il presente atto è completa e precisa espressione delle parti, le 

quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come appresso. 

Ancona, lì                           

Firmato: __________________         

__________________  

 

 


