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AUTORITA PORTUALE DI ANCONA

N. / 2014 - Registro delle scritture private

Affidamento dell’appalto relativo ai lavori di
“REALIZZAZIONE DEL PALANCOLATO PROVVISIONALE
PROPEDEUTICO AD ESCAVO E APPALTO DELLA BANCHINA
N.27” DEL PORTO DI ANCONA

per I'importo complessivo di €

C.UP.: - C.I.G.

L'anno il giorno del mese di ,
-
in Ancona, presso la sede dell’Autorita Portuale sita nel Molo S.

Maria in zona porto, con la seguente scrittura privata

TRA
- , hato a il , domiciliato dove
di seqguito per la carica, codice fiscale , il quale
interviene nella sua qualita di dell’Autorita Portuale

di Ancona, Ente di Diritto Pubblico ai sensi della Legge 28/1/1994,
n°® 84 e successive modificazioni, con sede in Ancona, Molo S.

Maria - Porto, codice fiscale 00093910420, a cio delegato con

Deliberazione commissariale dello stesso ente n. __  del
] , In esecuzione della Deliberazione Presidenziale
dell’Autorita Portuale di Ancona n. del I/ ;

nel seguito del presente atto chiamata "Autorita";

- Sig. in qualita di ;

nel seguito del presente atto chiamata “Impresa”;



Premesso:

—che la legge n. 84/94, sulla riforma dell’ordinamento portuale e
successive modifiche ed integrazioni, attribuisce all’Autorita
Portuale i compiti di indirizzo e programmazione delle attivita
portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale
rientrante nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale;

—che, con delibera del Presidente dell’Autorita Portuale di Ancona
n._ del [/ [, si e proceduto ad approvare il progetto
esecutivo relativo ai lavori di “REALIZZAZIONE DEL
PALANCOLATO PROVVISIONALE PROPEDEUTICO AD
ESCAVO E APPALTO DELLA BANCHINA N.27” DEL PORTO
DI ANCONA,; da eseguirsi nella forma interamente a corpo, per
un importo pari ad € 1.892.330,93, di cui € 33.839.50 quali oneri
ordinari per la sicurezza fisica dei lavoratori non soggetti a
ribasso d’asta ai sensi dell'art.131 del D. Lgs.163/2006 ss. mm.
ii. oltre € 5.660,93 valutati a corpo per oneri aggiuntivi della
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dello stesso
articolo;

—che, con delibera del Presidente dell’Autorita Portuale di Ancona
n.__del [/ |/ e stata disposta I'indizione di una gara con
procedura negoziata ai sensi dell'art. 55, del D. L.vo 163/2006
cosi come da ultimo modificato ed integrato;

—che, con la summenzionata delibera presidenziale n. __ del

/|, aifini dei lavori in parola, e stato dato mandato al

Responsabile del Procedimento di pervenire alla stipula dell’atto



contrattuale, previo esperimento delle procedure selettive del
contraente e delle connesse incombenze;

—che, relativamente ai lavori in argomento, con nota
prot. del _/ [/, siprocede alla pubblicazione del
bando di gara, ai sensi del citato art. 124 D.Lgs. 163/2006 cosi
come da ultimo modificato e integrato, a formulare offerta con il
metodo di cui allart. 82, comma 2 lett. b), D.Lgs.163/2006,
mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara;

—che, ad esito delle procedure di gara, e risultata aggiudicataria

I'Impresa , domiciliata in , per un
importo complessivo pari ad € (diconsi
euro), di cui € 33.839,50 (diconsi

trentatremilaottocentotrentanove/50 euro) per oneri relativi alla
sicurezza inclusi ed € 5.660,93 (diconsi cinquemila
seicentosessanta/93 euro) quale costo della sicurezza
aggiuntiva, avendo la medesima presentato I'offerta migliore tra
guelle pervenute, indicando un ribasso percentuale sull'importo
posto abase digaraparia___ %;

—che, con Deliberazione Presidenziale dell’Autorita Portuale di

Ancona n. del / / , Si € provveduto ad affidare
definitivamente i lavori allimpresa per un
importo complessivo a corpo pari ad € , hon

imponibile I.V.A. ai sensi dellart. 9 - comma 1 del D.P.R. n.
633/1972 e ss.mm.ii., di cui € 33.839,50 quali oneri ordinari per

la sicurezza fisica dei lavoratori ed € 5.660,93, valutati a corpo,



qguali oneri per la sicurezza aggiuntivi, ambedue non soggetti a
ribasso d’asta ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006;

—che, nei confronti dellaggiudicatario, €& stata accertata
I'insussistenza di cause di esclusione da appalti dell’art. 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni, giusta le risultanze di ;

—che [I'Impresa , con nota del / / | ha
presentato la comunicazione relativa alla composizione
societaria ed agli altri aspetti di cui allart. 1 del D.P.C.M.
11.05.1991, n. 187,

—che, dalle risultanze del D.U.R.C. (documento unico di regolarita
contributiva) acquisito dall’Autorita, & emersa la regolarita
contributiva dell'lmpresa;

—che la suindicata impresa ha gia provveduto a depositare,
presso I'Autorita, il Piano Operativo della Sicurezza in riferimento
allappalto in questione, ai sensi dell'art. 131 del D. Lgs. n.
163/2006 cosi come da ultimo modificato ed integrato;

—che il legale rappresentante dell'impresa contraente ed |l
Responsabile Unico del Procedimento hanno gia sottoscritto, in

data ed ai sensi dell'art. 106 - comma 3 del

D.P.R. n. 207/2010, il verbale dal quale risulta che permangono
le condizioni che consentono l'immediata esecuzione di cui
trattasi;

—che fra le parti contraenti si € stabilito di addivenire oggi, per i

lavori in questione, alla stipula del relativo contratto mediante



scrittura privata;
tutto cid premesso e considerato, i contraenti, mentre confermano
e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte
integrante e sostanziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.
Articolo 1 RECEPIMENTO DELLE PREMESSE
Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte
integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Autorita da in appalto alllmpresa, che accetta, i lavori di
“REALIZZAZIONE DEL PALANCOLATO PROVVISIONALE
PROPEDEUTICO AD ESCAVO E APPALTO DELLA BANCHINA
N.27” DEL PORTO DI ANCONA, in conformita al progetto
esecutivo redatto in data Dicembre 2014 ed approvato
dallAutorita con Delibera presidenziale n. _ in data

[/

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si applicano le
disposizioni normative previste dal D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni, dal relativo Regolamento di
attuazione ed esecuzione emanato con D.P.R. n. 207/2010, dal
Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000
laddove ancora vigente e dal Capitolato speciale d’appalto.

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti

documenti:



1) il capitolato speciale d’appalto;

2) larelazione generale;
3) elaborati grafici del progetto esecutivo composte dalle Tavole

numerate dalla n.1 alla n.4, oltre agli elaborati grafici di rilievo
topografico, indagini geofisiche, relazione geologica e
geotecnica (queste ultime estratte dal progetto esecutivo
relativo alla banchina n.27), la relazione di calcolo e |l

fascicolo degli allegati alla relazione di calcolo;

4) I'elenco dei prezzi unitari;

5) il piano operativo di sicurezza ed il piano di sicurezza e
coordinamento ex art. 131 D. Lgs. n. 163/2006;

6) la stima degli oneri ordinari per la sicurezza fisica dei
lavoratori;

7) il quadro dell'incidenza percentuale della manodopera;

8) le risultanze della bonifica bellica fatte eseguire dall’Autorita
Portuale.

| documenti di cui sopra, che le parti dichiarano di ben conoscere

e voler qui integralmente richiamare, si trovano depositati agli atti

dell’Autorita.

Articolo 3 CORRISPETTIVO E MODALITA DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto dall’Autorita all'lmpresa per I'esecuzione dei

lavori di cui all’articolo 2, previsto interamente a corpo, € stabilito

nella somma di € _ (diconsi euro), I.V.A. non

imponibile ai sensi dell’art. 9 c. 1 del DPR 633/72 e ss.mm.ii..

Gli oneri ordinari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ex

D.Lgs. 81/08, compresi negli importi suindicati, ammontano a €



33.839,50 (diconsi trentatremilaottocentotrentanove/50 euro)
secondo le stime contenute nel progetto esecutivo gia richiamato
nelle premesse del presente atto.

E’ invece determinato nella somma di € 5.660,93 (diconsi
cinquemila seicentosessanta/93 euro) il corrispettivo degli oneri
della sicurezza aggiuntivi, di cui al progetto gia richiamato all’art. 2
del presente atto.

L’importo relativo all'esecuzione dei lavori, essendo esso stabilito
nella forma a corpo, NON potra subire variazioni e I'impresa non
potra trarre argomento per chiedere compensi non contemplati nel
contratto e nel capitolato speciale di appalto.

Gli oneri speciali per la sicurezza verranno compensati anche loro
nella forma a corpo per il relativo prezzo complessivo pari a €
5.660,93, che quindi € da intendersi fisso ed invariabile.

In conformita a quanto disposto dall’art. 27 del capitolato speciale
di appalto, I'lmpresa avra diritto al pagamento dei lavori ogni
qualvolta raggiunga I'importo netto minimo di € 500.000,00,
calcolato secondo le modalita indicaste al capitolato speciale di
appalto. Detto pagamento verra eseguito entro il termine di n. 30
giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione del relativo
certificato; ogni pagamento verra comunque eseguito previo il
ricevimento, da parte della stazione appaltante, delle dovute note
di fattura fiscale ai termini di legge. Dal pagamento suddetto sara
detratta la ritenuta di legge dello 0,5% a garanzia degli infortuni

degli operai e degli obblighi previdenziali, da corrispondere in sede



di liquidazione finale ovvero subordinatamente all’emissione del
Certificato di regolare esecuzione dei lavori.

La rata di saldo sara pagata nei termini previsti dal Capitolato
speciale dappalto e previa attestazione del regolare
adempimento, da parte dell'lmpresa, degli obblighi contributivi ed
assicurativi.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata con le
modalita previste dal Capitolato speciale d’appalto.

Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, I'lmpresa
dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione
dell’'offerta di tutti gli oneri, previsti 0 meno, posti a suo carico e di
ritenersi per gli stessi totalmente compensata con i corrispettivi di
cui al presente articolo.

Articolo 4 TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L’Impresa deve ultimare tutti i lavori entro il termine di 90 (novanta)
giorni naturali e consecutivi cosi come previsto nel Capitolato
speciale d’appalto.

Articolo 5 PENALI

Per ogni giorno di ritardo sulla consegna dei lavori ultimati oltre il
termine contrattuale, I'Autorita applichera una penale nella misura
di € _ (diconsi euro), pari allo 1,0 per mille
dellammontare netto contrattuale, fino ad un massimo pari al
decimo dell'importo del presente atto, che verra iscritta nello stato
finale a debito dell'lmpresa.

Articolo 6 OBBLIGHI CONTRATTUALI



Nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente

contratto, I'lmpresa si obbliga altresi:

a)

b)

d)

f)

ad osservare tutte le disposizioni stabilite dalle vigenti norme
legislative in materia di contratti pubblici e di sicurezza fisica
negli ambienti di lavoro, di cui in particolare il gia citato D. Lgs.
n. 163/2006 cosi come da ultimo modificato ed integrato, il
relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato
con D.P.R. n. 207/2010, il D. Lgs. n. 81/2008;

ad ottemperare a tutti gli obblighi ed oneri comunque previsti
nel Capitolato speciale d’appalto;

ad eseguire i lavori di cui al presente atto a regola darte,
impiegando maestranze specializzate e materiali di prima
qualita ed in possesso delle richieste certificazioni secondo le
vigenti norme UNI-EN, ove previste, pena dover provvedere, a
proprie spese, alla loro sostituzione immediata;

ad ottemperare alle disposizioni sull’assunzione obbligatoria
delle categorie protette di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68 e
successive modifiche ed integrazioni;

a trasmettere copia della documentazione attestante la
regolaritd dei versamenti contributivi dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

ad affidare, qualora se ne ravvisi la necessita, a propria cura e
spese, a guardie giurate la custodia e la sorveglianza, diurna e
notturna, delle aree di lavoro e di tutti gli oggetti e i materiali in

esse contenuti, anche se appartenenti all’Autorita purché



9)

h)

)

K)

consegnati all'lmpresa;

ad esporre nei pressi delle aree di lavoro, in modo da renderli
visibili, 1 cartelli informativi, conformi alle vigenti disposizioni
normative, recanti i dati relativi alllmpresa, alla stazione
appaltante, al Direttore dei lavori, all'importo del corrispettivo
alle date di stipula dell’atto contrattuale, di consegna dei lavori
e di termine di ultimazione degli stessi; il cartello dovra
prevedere un adeguato spazio per i necessari aggiornamenti
relativamente ad eventuali dati di imprese subappaltatrici;

ad ottemperare alle disposizioni di legge in merito
allidentificazione degli addetti ai cantieri previste dall'art. 5
della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

a provvedere, a propria cura e spese, durante I'esecuzione dei
lavori e sino allemissione del Certificato di regolare
esecuzione, alle segnalazioni necessarie per la sicurezza del
traffico veicolare locale previste dalle disposizioni di legge in
materia, nonché a quelle che verranno prescritte dalla
Direzione dei Lavori, dall’Autorita e dagli altri competenti organi
istituzionali;

ad aggiornare il Piano Operativo di Sicurezza ed il Piano
sostitutivo del Piano di sicurezza e coordinamento nei tempi e
con le modalita di cui all’art. 131 del D.L.vo 12 aprile 2006, n.
163 nonché al D. Lgs. n. 81/2008;

ad assumere formalmente, a pena di nullita assoluta del

presente atto, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

10



cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Articolo 7 CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi

derivanti dal presente contratto, I'lmpresa ha prestato, a mezzo di

polizza fideiussoria n. rilasciata dalla in data
A , la cauzione definitva ammontante a €
(diconsi euro), che si trova depositata in

originale agli atti dell’ Autorita.

In tutti i casi di inosservanza da parte dell’'lmpresa degli obblighi e
delle condizioni del presente atto la stazione appaltante potra
rivalersi di propria autorita sulla cauzione come sopra costituita,
che I'lmpresa sara tenuta a reintegrare nei termini e con le
modalita che all'uopo verranno stabilite dalla medesima stazione
appaltante.

L'impresa inoltre, ai sensi dell’art. 129 del D. Lgs. 163/2006, a
mezzo di polizza di assicurazione n. , rilasciata da

in data , ha provveduto a stipulare una

polizza di assicurazione "All risk”, con massimale assicurato pari a

€ , a copertura di tutti i rischi derivanti

dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi in relazione alle opere da
eseguire ed € 1.000.000,00 a garanzia della responsabilita civile
per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, valida sino alla data di
emissione del Certificato di collaudo.

Articolo 8 PROROGHE

Per eventuali richieste di proroga, saranno applicate Ile

11



disposizioni di cui all'art. 4.9 del Capitolato speciale di appalto a
cui specificatamente si rinvia.

La risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal Responsabile
del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro dieci giorni
dal suo ricevimento.

Articolo 9 SUBAPPALTO

L’Impresa € tenuta ad eseguire in proprio le attivita e le prestazioni
tutte che formano oggetto del presente atto.

L’affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte dei
lavori di cui al presente atto pud essere autorizzato dall’Autorita
sussistendo i requisiti e le condizioni previste dal D.L.vo 12 aprile
2006 n. 163 ss. mm. ii.,, nonché in generale dalle norme di legge in
materia di pubblici appalti. In ogni caso, non puo essere
autorizzato I'affidamento in subappalto o in cottimo di prestazioni e
attivita in misura superiore al 30% della categoria di lavori.

In caso di autorizzazione all'affidamento in cottimo o in subappalto
si rinvia specificatamente alle previsioni contenute nell'art. 118 del
D. Lgs. n. 163/2006 ss. mm. ii..

E' fatto obbligo all'lmpresa di trasmettere all'Autorita e al Direttore
dei lavori, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti dalla medesima al subappaltatore.

Nel caso in cui I'lImpresa non provveda a trasmettere le fatture

quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, I'Autorita

12



provvedera a sospendere il successivo pagamento a favore
dell'lmpresa affidataria.

Nell'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni del presente
articolo, I'’Autorita si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del
contratto, fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme
di legge vigenti in materia. Le disposizioni di cui all'art. 118 del D.
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle contenute nel presente
articolo si applicano anche, in quanto compatibili, ai noli a caldo ed
altri contratti similari.

L’autorizzazione al subappalto resta comunque subordinata alla
verifica dell'avvenuta ottemperanza da parte dellimpresa degli
obblighi discendenti dall'applicazione delle norme dettate dalla
Legge 13 agosto 2010 n. 136 in tema di contratti sottoscritti con i
subappaltatori.

Articolo 10  CERTIFICATO DI COLLAUDO

La certificazione di Collaudo dei lavori dovra avvenire, con
I'emissione di apposito atto da parte del Collaudatore, entro sei
mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

Il decorso del termine fissato dal primo capoverso, ferme restando
le responsabilitd eventualmente accertate a carico dell'Impresa dal
collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie
fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.L.vo 12
aprile 2006, n. 163.

Articolo 11 CONTROLLI

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile

13



bY

dell'esecuzione delle opere appaltate e affidato all’ufficio della
Direzione dei lavori nominato dall’Autorita

Articolo 12 RICHIAMO DEI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI
Nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente atto,
'Impresa ha I'obbligo di applicare integralmente le disposizioni
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi
locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nel luogo in
cui i lavori si svolgono.

L’Impresa ha inoltre I'obbligo di adempiere integralmente agli oneri
di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili e
agli Enti Scuola previsti dagli accordi collettivi per I'industria edile.
L’Impresa si impegna a rispettare i contratti e gli accordi di cui ai
precedenti commi anche successivamente alla scadenza degli
stessi nelle more del loro rinnovo.

L'Impresa si impegna altresi a rispettare i contratti e gli accordi di
cui ai precedenti commi anche se non aderente alle associazioni
di categoria stipulanti ovvero anche qualora receda da tali
associazioni nel corso dell’esecuzione dei lavori che formano
oggetto del presente atto.

L'lmpresa €& responsabile nei  confronti  dell’Autorita
dell'osservanza dei contratti e degli accordi di cui ai precedenti
due commi da parte degli eventuali subappaltatori, anche nei casi
in cui tali contratti e accordi non disciplinino [lipotesi del

subappalto.
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Nei casi di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo,
segnalata dall'lspettorato del Lavoro o comunque accertata,
I'’Autorita, previa contestazione dell'inadempimento, si riserva
I'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia.

Articolo 13  OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

L'Impresa si impegna a trasmettere all’Autorita, anche per conto
degli eventuali subappaltatori, idonea documentazione attestante
I'avvenuta denuncia agli istituti assicurativi e previdenziali.
L'Impresa si impegna altresi a trasmettere all’Autorita, anche per
conto degli eventuali  subappaltatori, contestualmente
all'emissione del Certificato di ultimazione delle opere in appalto,
copia della documentazione attestante la regolarita contributiva,
previdenziale e assicurativa, nonché la documentazione attestante
I versamenti contributivi dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva.

Articolo 14 ~ COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le parti avverranno esclusivamente per
iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, salvo i casi in cui particolari ragioni di urgenza
giustifichino la trasmissione a mezzo telefax o analoghi mezzi.
Qualsiasi comunicazione dell’Autorita e del Direttore dei lavori
eseguita al Direttore tecnico dell'lmpresa si considera effettuata
personalmente al legale rappresentante dell'Impresa stessa.

Articolo 15 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

15



Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, dei quali
SONo reciprocamente in possesso per ragioni legate al presente
atto, ha l'esclusiva finalita di provvedere in modo adeguato a tutti
gli adempimenti connessi all’'espletamento delle attivita
amministrative e tecniche necessarie alla stipula ed alla
esecuzione dell’atto medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui al
D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196.

A tale fine, titolari del trattamento sono I'Autorita e I'lmpresa
stesse; I'Autorita, in relazione ai lavori di cui al presente atto,
nomina, quale responsabile del trattamento, il Responsabile Unico
del Procedimento nella persona dell’ Ing. Roberto Renzi.

Le parti si impegnano a non fare, dei dati personali e del relativo
trattamento, oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori dei
casi consentiti dal D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e delle modalita
Ivi previste.

Articolo 16  DECORRENZA OBBLIGAZIONE

Il presente atto impegna le parti fin dal momento della sua
sottoscrizione.

Articolo 17  ELEZIONE DI DOMICILIO

L'lImpresa dichiara di eleggere domicilio, ai fini del presente
contratto, presso gli uffici del Comune di Ancona.

Articolo 18  SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO
FISCALE

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria, registrazione, ecc.) sono a totale carico
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dell'lmpresa.

Sono altresi a carico dell'lmpresa tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a
quello data di emissione del Certificato di regolare esecuzione, ai
sensi di legge.

Le prestazioni previste nel presente atto si configurano fra quelle
previste dall'art. 7, ultimo comma, del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e,
pertanto, a termini del successivo art. 9 - comma 1, non sono
imponibili ai fini delll.V.A.. Ai sensi delle disposizioni recate
dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, la registrazione del
presente atto avverra in caso d'uso, a cura ed oneri del soggetto
eventualmente interessato, con applicazione dell'imposta di
registro in misura fissa.

Articolo 19  OBBLIGHI DELL’APPALTATORE ~ RELATIVI  ALLA
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'inadempimento degli obblighi relativi alla tracciabilitd dei flussi
finanziari, ex Legge 13 agosto 2010 n. 136, comporta la nullita
assoluta del presente atto cosi come previsto dall’art. 3 comma 8,
della richiamata Legge.

L'impresa, pertanto, assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche.

L'impresa, in virtu di quanto sopra, si impegna a dare immediata
comunicazione all’Autorita ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del

Governo della provincia di Ancona della notizia dell'eventuale
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inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) rispetto agli obblighi di tracciabilita

finanziaria.

Articolo 20  APPROVAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli

effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice

Civile, i seguenti articoli del presente contratto:

- artlil, 2,3 4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e
19.

A sequito degli impegni assunti col presente atto dall'lmpresa

aggiudicataria, I’ , hella sua qualita su esposta,

riconosciuta regolare la costituzione della cauzione definitiva
descritta nel presente contratto,
AFFIDA,

all'lmpresa , l'appalto dei lavori di cui

trattasi, nei modi e nei termini stabiliti dal presente contratto e dal
Capitolato speciale di appalto in esso richiamato.

Il presente atto € completa e precisa espressione delle parti, le
quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come appresso.

Ancona, i

Firmato:
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