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 B) Servizi igienici assistenziali di tipo speciale o
supplementare  
 

1  F01009.A  
 Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di
aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura
in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e
pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da
6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o
di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e
pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di
poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/m³,
pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con
conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore
generale magnetotermico differenziale:soluzioni per mense,
uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo
di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): 
dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm  
 
 Per uso spogliatoio e uso ufficio  
 2*3 6,00 
           SOMMANO   cad = 6,00 85,40 512,40 
 
 Totale B) Servizi igienici assistenziali di tipo speciale o  
 supplementare  512,40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A RIPORTARE  512,40 
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 RIPORTO  512,40 
 F) Impianti antincendio provvisori
 

2  16.01.014.002  
 Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A -
B - C. Estintore portatile a polvere polivalente per classi di
fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa
vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio
necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e
posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. 
Estintore Kg 2 classe 5A - 21BC.  
             cad = 2,000 42,75 85,50 
 
 Totale F) Impianti antincendio provvisori  85,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A RIPORTARE  597,90 
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 RIPORTO  597,90 
 O) Procedure, apprestamenti e attrezzature richiesti per
eliminare pericoli d'interferenza tra le lavorazioni e tra q
 

3  26.01.01.06.001  
 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi.
Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e
rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai
tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione. 
Costo d'uso per il primo mese  
 
 Recinzione area carico scarico e cantiere (per evitare  
 interferenze con aree in prossimità oggetto di altre  
 lavorazioni/stoccaggi)  
 200,000 2,000 400,000 
           SOMMANO   m² = 400,000 5,21 2.084,00 
 

4  26.01.01.06.002  
 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi.
Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e
rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai
tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione. 
Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo  
 
 Recinzione area carico scarico e cantiere (per evitare  
 interferenze con aree in prossimità oggetto di altre  
 lavorazioni/stoccaggi)  
 2,000 200,000 2,000 800,000 
           SOMMANO   m² = 800,000 1,78 1.424,00 
 
 Totale O) Procedure, apprestamenti e attrezzature  
 richiesti per eliminare pericoli d'interferenza tra le  
 lavorazioni e tra q  3.508,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A RIPORTARE  4.105,90 
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 RIPORTO  4.105,90 
 Q) Dispositivi di protezione contro i rischi interferenti e
quelli specifici  
 

5  NP DPI 01  
 Ciambella galleggiante di salvataggio, con fune di
recuperolunga m.20. CLASSE 4a.Collocate lungo la banchina
una ogni 25m. Nolo per un mese.  
 
 n.6  per 3 mesi  6,000 3,000 18,000 
           SOMMANO   cad = 18,000 13,20 237,60 
 

6  NP DPI 02  
 Boa di segnalazione area di cantiere, di colore arancione, da
collocare lungo tratto a mare oggetto d'intervento distanziate di
30/50m. Boa di segnalazione ancorata a pesi morti tramite
catenaria. Nolo per un mese.  
 
 n.8  per 3 mesi  8,000 3,000 24,000 
           SOMMANO   cad = 24,000 25,00 600,00 
 
 Totale Q) Dispositivi di protezione contro i rischi  
 interferenti e quelli specifici  837,60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A RIPORTARE  4.943,50 
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 RIPORTO  4.943,50 
 U) Oneri per riunioni di coordinamento  
 

7  NP SIC 1  
 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il
coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e
indicazione di direttive per la sua attuazione. 
Direttore di cantiere.  
 
 Incontro preliminare di coordinamento  
 1*2,00 h  2,000 2,000 
 Sopralluoghi e incontri per il coordinamento e la  
 gestione e l'utilizzo delle attrezzature comuni (ponteggi  
 e mezzi di cantiere)  
 5*1,00h  5,000 5,000 
           SOMMANO   h = 7,000 35,13 245,91 
 

8  NP SIC 2  
 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza 
al fine della loro applicazione. 
Capo squadra e lavoratori edili e delle ditte sub-appaltatrici..  
 
 Incontro iniziale  4,000 4,000 
 Incontri in corso d'opera  12,000 12,000 
           SOMMANO   h = 16,000 29,47 471,52 
 
 Totale U) Oneri per riunioni di coordinamento  717,43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A RIPORTARE  5.660,93 
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RIEPILOGO CATEGORIE  Pag.  %Incidenza  IMPORTO  

B) Servizi igienici assistenziali di tipo speciale o supplementare  1 9,051 512,40 
F) Impianti antincendio provvisori  2 1,510 85,50 
O) Procedure, apprestamenti e attrezzature richiesti per eliminare
pericoli d'interferenza tra le lavorazioni e tra q  

3 61,969 3.508,00 

Q) Dispositivi di protezione contro i rischi interferenti e quelli
specifici  

4 14,796 837,60 

U) Oneri per riunioni di coordinamento  5 12,673 717,43 

Oneri aggiuntivi sicurezza  € 5.660,93
 
Importo complessivo dei lavori  € 5.660,93

  
               Ancona lì 15/12/2014  

          IL PROGETTISTA  

 




